

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขนานนก ตำบลขนานนก
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ขนานนก ตำบลขนานนก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ขนานนก รายละเอียด (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙,๔๐๐.๐๐ บาท (แปด
หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็น
จำนวนเงิน ๘๙,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก

.....พิมพ์/ร่าง
.....หัวหน้าส่วนราชการ
.....รองปลัด อบต.
.....ปลัด อบต.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชนาบนาก ตำบลชนาบนาก
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชนาบนาก รายละเอียด
(ตามแบบ อบต.กำหนด)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๙,๔๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวดี วงษ์จันทอง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นางวาทีณี รักกมล
นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นายยุทธการ นวลย่อง
นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ฝ่าย/งาน

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา

* ประเภท

โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก อบต.ขนานนา

* สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลขนานนา อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

* เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา

* ออกแบบและรายการ

กองช่าง

แบบเลขที่

* ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

* ประมาณราคาเมื่อวันที่

10 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข	68,387	1.3074	89,409	
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			89,409	
	คิดเป็นเงินประมาณ			89,400	
	(ตัวอักษร) (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

* ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

* เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา
ที่ 329 / 2566 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
และให้ยึดถือประมาณราคา 89,400.- บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวดี วงษ์จันทร์ทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางวาทีณี รักกมล)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธการ นวลยอง)

นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ขนานนาก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลขนานนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนาก
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำเหล็กกล่อง 4" x 4" ยาว 6.00 ม.	2.00	ท่อน	1,260.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	- อะไหล่เหล็กกล่อง 150 x 50 ทนาค 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	5.00	ท่อน	1,470.00	7,350.00	-	-	7,350.00	
	- ชิ้นพื้นเหล็ก c - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	10.00	ท่อน	648.23	6,482.30	-	-	6,482.30	
	- แป้นเหล็ก c - 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	11.00	ท่อน	577.88	6,356.68	-	-	6,356.68	
	- แผ่นเพลาเหล็ก 200 x 200 มม. ทนาค 6.00 มม.	8.00	แผ่น	230.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
	- Chemical Bolts M 12	40.00	แผ่น	100.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงสร้าง	714.00	กก.	-	-	10.00	7,140.00	7,140.00	
	- ทาสีน้ำมัน โครงหลังคา	72.00	ตร.ม.	60.00	4,320.00	35.00	2,520.00	6,840.00	
2	งานหลังคา								
	- หลังคา MATAL SHEET เคลือบสี ทนาค 0.35 มม.	54.00	ตร.ม.	295.00	15,930.00	70.00	3,780.00	19,710.00	
	พร้อมฉนวนกันความร้อนหนา 5 มม.								
	- ครอบปิดข้างติดผนัง METAL SHEET	20.00	ม.	96.00	1,920.00	50.00	1,000.00	2,920.00	
	- เชิงชาย + ทัมเชิงชายไม้เทียม กว้าง 6 นิ้วและ 8 นิ้ว	12.00	ม.	200.00	2,400.00	69.00	828.00	3,228.00	
	รวม				53,118.98		15,268.00	68,386.98	
	รวมยอดค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด				53,118.98		15,268.00	68,386.98	